

Administrativa föreskrifter (AF)

AFB.31 Tider: Entreprenaden ska vara färdigställd 2026-12-18.

AFC.11 Ersättningsform: Fast pris. Rivning av två byggnader på fastigheten Ödla 4.

Mängdförteckning

Pos 1	Rivning av tak	120 m ²
Pos 2	Sanering av asbest	45 m ²
Pos 3	Bortforsling av massor	80 ton